
 

 

 

HANYA UNTUK PENGADAAN YANG AKAN DIKONTRAKKAN DAN DIBAYAR OLEH WRI INDONESIA/ONLY 

FOR PROCUREMENT THAT ARE TO BE CONTRACTED & PAID BY WRI INDONESIA 

 

PERMINTAAN PROPOSAL/ REQUEST FOR PROPOSALS (RFP): 

Pengadaan Jasa Rekayasa dan Konstruksi Energi Bersih Dan Teknologi Rendah Karbon Untuk 

Masyarakat Pesisir Sanur/ Clean Energy And Low Carbon Technology Constuction and Engineering 

Services Procurement For Sanur’s Coastal Community 

 

 

RINGKASAN PEMBELIAN/ SUMMARY OF PROCUREMENT 

WRI Indonesia bermaksud untuk memberikan kontrak Harga Tetap untuk Pengadaan Jasa Rekayasa dan 

Konstruksi Energi Bersih dan Teknologi Rendah Karbon untuk Masyarakat Pesisir Sanur. Penyedia yang 

terpilih akan menyerahkan capaian untuk disetujui dan bekerja sama dengan tim WRI Indonesia, PT. 

Inovasi Dinamika Pratama (IDP) selaku penyedia yang telah ditunjuk oleh WRI Indonesia sebagai 

penasehat dalam pengadaan dan pemasangan teknologi, dan BUPDA Intaran selaku penerima manfaat 

proyek. Kontrak akan ditandatangani oleh WRI Indonesia dan akan dibayarkan dari rekening WRI 

Indonesia, mengikuti peraturan Indonesia. / WRI Indonesia intends to award a Fixed Price type contract 

for Clean Energy and Low Carbon Technology Construction and Engineering Services Procurement for 

Sanur’s Coastal Community. The chosen vendor will submit deliverables for approval to and work closely 

with the WRI Indonesia team, PT. Inovasi Dinamika Pratama (IDP) as the vendor who have been appointed 

by WRI Indonesia as advisors in the procurement and installation of technology, and BUPDA Intaran as 

project beneficiary. 

The contract will be signed by WRI Indonesia and will be paid from WRI Indonesia accounts, following 

Indonesia regulations. 

 

Tentang WRI Indonesia/ About WRI Indonesia 

WRI Indonesia adalah organisasi penelitian independen yang berdedikasi untuk berkontribusi pada 

pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan 

pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, serta laut. Kami 

mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar menjadi aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan 

lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia. / WRI Indonesia is an independent 

research organization dedicated to contributing to the socioeconomic development of Indonesia in an 

inclusive and sustainable way. Our work is focused on six main areas: forests, climate, energy, cities and 

transportation, governance, as well as ocean. We turn big ideas into action at the nexus of environment, 

economic opportunity, and human well-being. 

 

Didirikan pada Januari 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World 

Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI memiliki jaringan 

penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara, dengan kantor 

di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek 

bersama dengan mitra-mitra kami selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk 

membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat formal kemitraan yang telah terbentuk, serta 

memperkuat penelitian lapangan kami./ Established in January 2014 with its headquarter in Jakarta, WRI 



 

 

Indonesia is a non-profit research organization affiliated with the World Resources Institute, a global 

environmental think tank based in Washington D.C. WRI has a research network of over 450 experts and 

staff in more than 50 countries with offices in China, India, Indonesia, Europe and the United States. In 

Indonesia, we have run projects with partners for over 20 years, and WRI Indonesia was formally launched 

to build a robust in-country presence, to formalize existing partnerships, as well as strengthen our research 

on the ground. 

 

Tentang Pengadaan Energi Bersih Dan Teknologi Rendah Karbon Untuk Masyarakat Pesisir Sanur / 

About the Clean Energy And Low Carbon Technology Procurement For Sanur’s Coastal Community 

Kawasan Sanur menyumbang 70% dari pendapatan daerah Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali. 

Kawasan ini dikelilingi oleh pantai dan terhubung dengan banyak tujuan wisata terkenal. Karena lokasinya 

yang strategis, kondisi ekonomi Sanur terus berkembang. Pemerintah telah merespon peluang ini dan 

menjadikan Sanur sebagai pusat mobilitas pariwisata di Provinsi Bali. Menanggapi hal ini, kami 

menargetkan Sanur sebagai proyek percontohan untuk memasang teknologi rendah karbon, seperti 

rooftop solar PV , untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi bahan bakar fosil. 

Berdasarkan penilaian awal kami, saat ini kami telah mengidentifikasi lima lokasi yang memungkinkan 

untuk didukung oleh rooftop solar PV, yaitu kios di sepanjang pantai, pasar tradisional, balai desa, pusat 

pengelolaan limbah, dan pusat pengelolaan pertanian. 

 

Akses energi bersih, sebagai bagian dari inisiatif Bali Climate and Green Development, berfokus pada 

peningkatan pemanfaatan energi bersih dan teknologi rendah karbon. Tujuan utama dari proyek ini 

adalah untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa di Masyarakat Pesisir Sanur dengan energi bersih 

dan teknologi rendah karbon yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Untuk itu, proyek ini akan 

mengembangkan studi kelayakan untuk instalasi rooftop solar PV dan pemanfaatan teknologi rendah 

karbon serta peningkatan kapasitas usaha dan manajemen untuk mengelola intervensi teknologi rendah 

karbon. Kami bermaksud untuk berkolaborasi dengan Dinas terkait di Bali dan Denpasar yang bertanggung 

jawab atas Energi, Pertanian, dan Kelautan dalam prosesnya, karena mereka memainkan peran penting 

dalam membangun keberlanjutan inisiatif di Bali yang dapat membantu meningkatkan dampak kepada 

lebih banyak penerima manfaat dalam jangka panjang.. 

 

The Sanur area contributes 70% of the regional income of Denpasar as the capital city of the Bali Province. 

It is surrounded by beaches and connected with many famous tourist destinations. Due to the strategic 

location, Sanur’s economic condition is developing continuously. The government has responded to this 

opportunity and made Sanur the tourism mobility hub in the Bali Province. In response to this, we are 

targeting Sanur as the pilot project to install low carbon technology, such as rooftop solar PV, to reduce 

the communities’ dependency towards fossil fuel energy. Based on our preliminary assessment, we have 

currently identified five possible locations that can supported with rooftop solar PV, as well as shops along 

the coast, traditional market, village hall, waste management Centre, and agriculture management 

center. 

 

Clean energy access, as a part of the Bali Climate and Green Development initiative, focuses on increasing 

clean energy and low carbon technology utilization. The main goal of the project is to improve awareness 

of the villagers in Sanur Coastal Community with clean energy and low carbon technology which might 

increase their productivity. In doing so, the project will develop the feasibility study for Rooftop Solar PV 



 

 

installation and clean technology utilization therewith business and management capacity to manage the 

low carbon technology intervention. We aim to collaborate with the relevant Bali and Denpasar 

Government Agency in charge with Energy, Agriculture and Ocean in the process, since they play a pivotal 

role in establishing the initiative sustainability in Bali that can help to scale up our impact to a wider 

number of beneficiaries in the long term. 

 

LINGKUP PEKERJAAN DAN KELUARAN/CAPAIAN KERJA / SCOPE OF WORK AND 

OUTPUTS/DELIVERABLES  

1. Deskripsi kegiatan/ Description of activities: 
• Survei lokasi oleh penyedia untuk kepentingan keandalan teknik, seperti bukti penilaian struktur, 

dll. Penyedia bertanggung jawab untuk memverifikasi semua data dalam laporan, walaupun WRI 
Indonesia telah menyediakan akses ke data survei tertentu dari survei sebelumnya. WRI Indonesia 
tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau kelalaian yang mungkin muncul dalam 
laporan dan atas modifikasi yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan survei. Mengawasi 
penerapan energi bersih dan teknologi rendah karbon/ Site survey by the vendor on its importance 
for engineering reliability, such as proof of structural assessment, etc. The vendor is responsible 
for verifying all data in the report, even WRI Indonesia has provided access to certain survey data 
from previous surveys. WRI Indonesia is not responsible for any inaccuracies or omissions that may 
appear in the report and for any modifications that may occur after the conduct of the survey. 
Supervising the clean energy and low carbon technology deployment. 

• Teknis terperinci; verifikasi desain awal; pengadaan semua bahan dan peralatan yang diperlukan 
untuk proyek; fabrikasi, konstruksi, dan pemasangan semua fasilitas proyek; dan pengadaan 
semua bahan dan peralatan. Pekerjaan harus mencakup fasilitas sementara yang diperlukan 

untuk tujuan keselamatan dan konstruksi/ Detailed engineering; preliminary design verification; 
procurement of all materials and equipment required for the project; fabrication, construction, 
and installation of all project facilities; and procurement of all materials and equipment. The work 
shall include any temporary facilities necessary for safety and construction purposes. 

• Uji coba pra-komisioning dan pasca operasi proyek/ Pre-commissioning and post project 
operation test 

• Inisiasi dan uji coba proyek/ Initiation and project commissioning 

• Persetujuan dan perizinan proyek/ Initiation and project commissioning 

• Pelatihan Proyek/ Initiation and project commissioning 
 

2. Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi/ Scope of Work and Specification: 
A. Teknik dan Desain/ Engineering and Design 

Penyedia terpilih harus melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan desain dan teknis 

termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang telah disepakati seperti persyaratan kode, 

standar, peraturan, dan spesifikasi umum yang tercantum dalam Lampiran 1: Desain awal. 

Vendor harus menyerahkan jadwal, desain teknik rinci, desain as built dan persyaratan terkait 

seperti yang disebutkan pada Standar Manajemen Proyek (PMBOK)/ Selected vendor should 

conduct any activities related to design and engineering including but not limited to agreed 

activities such as code requirement, standard, regulations, and general specification on listed 

on Annex 1: Preliminary Design. Vendors should submit its schedule, detailed engineering 

design, as-built design and related requirements as mentioned on Project Management 

Standard (PMBOK). 



 

 

B. Pengadaan/Procurement 
Penyedia terpilih harus bertanggung jawab atas semua komponen dan suku cadang penting 

yang akan dipasang/dibutuhkan dalam lingkup pekerjaan ini. Penyedia harus menyediakan 

fasilitas konstruksi tambahan, material, dan personil jika diperlukan untuk memastikan 

kegiatan instalasi/konstruksi yang efisien dan aman sesuai dengan persyaratan/peraturan 

Otoritas Indonesia. Semua komponen dan bahan dari pemasok harus mendapatkan 

persetujuan dari WRI Indonesia, IDP dan BUPDA Intaran, dalam hal ini WRI Indonesia, IDP dan 

BUPDA Intaran memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam setiap lokakarya teknis dengan 

pemasok dan menerima korespondensi teknis/ Selected vendor should be responsible for any 

important components and spare part that will be installed/ needed in this scope works. Vendor 

should provide additional construction facilities, materials, and personnel if necessary to ensure 

efficient and secured installation/ construction activities according to Indonesia Authority 

requirements/ regulations. All the components and materials from supplier should get approval 

from WRI Indonesia, IDP dan BUPDA Intaran, in which case WRI Indonesia, IDP dan BUPDA 

Intaran has an authority to participate in every technical workshop with suppliers and receive 

the technical correspondence. 

Penyedia bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan impor ke Indonesia (jika perlu), 

sebelum pemasangan di lokasi yang relevan, dari setiap komponen yang merupakan bagian 

dari pekerjaan, sesuai dengan peraturan impor dari semua otoritas yang berwenang. Rincian 

spesifikasi akan tercantum pada Lampiran 2: Spesifikasi/ Vendor is fully responsible for all the 

import activities into Indonesia (if necessary), prior to installation at the relevant site, of each 

component forming part of the works, as the case may be, following the import regulations of 

all competent authorities. The specification details will be listed in Annex 2: Specification. 

 
C. Jasa Konstruksi dan Instalasi/ Construction and Installation Services 

Penyedia terpilih harus bertanggung jawab atas semua kegiatan konstruksi di bidang Sipil, 
Mekanikal, Elektrikal yang terkait dengan pra-komisioning, instalasi, dan komisioning. Semua 
kegiatan tunduk pada peraturan, kode, dan standar yang disetujui oleh WRI Indonesia. 
Penyedia berkewajiban untuk memasukkan dalam dokumen penawaran proposal dan uraian 
rinci kegiatan konstruksi, organisasi, rencana, jadwal, Work Breakdown Structure (WBS), saran 
dan rekomendasi untuk meningkatkan biaya dan jadwal, serta informasi lain yang dianggap 
penting oleh Penyedia. Untuk menyelesaikan pekerjaan, Penyedia harus melakukan semua 
kegiatan konstruksi yang diperlukan untuk memasang semua sistem dan fasilitas dalam proyek 
dengan menyediakan tim konstruksi yang berkualifikasi, berdedikasi dan memiliki pengalaman 
sebelumnya dalam pekerjaan serupa/ Selected vendor should be responsible for all 
construction activity in Civil, Mechanical, Electrical related to pre-commissioning, installation, 
and commissioning. All the activities subject to any regulation, codes, and standards agreed by 
the owner. The Vendor is obliged to include in tender document proposals and detailed 
descriptions of construction activities, organization, plans, schedules, Work Breakdown 
Structure (WBS), suggestions and recommendations for increasing costs and schedules, as well 
as other information deemed important by the Vendor. To complete the work, the Vendor must 
perform all construction activities necessary to install all systems and facilities in the project by 
providing a construction team that is qualified, dedicated and has previous experience in similar 
work. 
Kontrak dirancang dalam bentuk Engineering, Procurement and Construction (EPC) dengan 
metode rancang bangun. Jasa yang disediakan oleh penyedia harus termasuk namun tidak 



 

 

terbatas pada daftar pada Lampiran 3: Jasa Konstruksi / Contract designed in Engineering, 
Procurement and Construction (EPC) with design and build method. Services provided by vendor 
should be included but not limited to the list on Annex 3: Construction Services. 

 
D. Pengujian, Komisioning, dan Inspeksi/ Testing, Commissioning, and Inspection 

• Penyedia terpilih harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Komisioning Proyek. 
Sistem harus diinspeksi untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi 
sebelum dapat dioperasikan, dan sistem juga harus diuji untuk memastikan bahwa sistem 
tersebut beroperasi di lingkungan yang aman. Selain hal-hal berikut ini, Penyedia memiliki 
kewajiban-kewajiban berikut ini/ Selected vendor should be responsible to carry out Project 
Commissioning. Systems must be inspected to ensure that they comply with specifications 
before they can be operated, and systems must also be tested to ensure that they operate 
in a safe environment. In addition to the following matters, the Vendor has the following 
obligations: 

• Semua pengujian yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk Proyek/ All 
testing as required under laws applicable to the Project. 

• Pengujian penerimaan, yang terdiri dari pengujian penerimaan Proyek (SLO, dll.) / 
Acceptance testing, which consists of Project acceptance testing (SLO, etc.).  

• Pengujian kinerja/ Performance testing. 
 

E. Serah terima: Pelatihan dan Pengembangan/ Handover: Training and Development 
Bersama dengan IDP mempersiapkan modul pelatihan dan pengembangan untuk BUPDA 

Intaran sebagai penerima manfaat proyek dalam memahami EPC, jasa konstruksi dan operasi 

- pemeliharaan energi bersih dan teknologi rendah karbon/Together with IDP preparing for 

training modules and development for BUPDA Intaran as project beneficiaries in understanding 

EPC, construction services and operation – maintenance of the clean energy and low carbon 

technology. 

 

HASIL/KELUARAN/OUTPUT/DELIVERABLE 

• Laporan awal yang berisi jadwal instalasi, desain teknik rinci, desain as-built dan persyaratan 
terkait seperti yang disebutkan dalam Standar Manajemen Proyek (PMBOK)/ Inception report 
contain installation schedule, detailed engineering design, as-built design and related 
requirements as mentioned on Project Management Standard (PMBOK). 

• Layanan konstruksi dan instalasi yang disetujui/ Approved construction and installation services.   

• Serangkaian pengembangan kapasitas/ Series of capacity building.  

• Pelaporan lisan/tertulis setiap bulan untuk memperbarui kemajuan dan tantangan/ Monthly 
verbal/written reporting to update progress and challenges. 
 

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN/ WORK IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Juni - Agustus 2024 (Jadwal terperinci di Lampiran 4 : Jadwal Proyek)/ June - August 2024 (Detailed 

schedule at Annex 4 : Project Schedule)  

 

ANGGARAN/ BUDGET 

Mohon menyiapkan pengajuan anggaran dalam mata uang rupiah untuk jasa yang dijelaskan pada 

“Lingkup Pekerjaan”. Anggaran harus mencakup kewajiban pajak yang berlaku dari masing-masing pihak 

sesuai peraturan pajak Negara Republik Indonesia. / Please prepare a budget submission in rupiah for the 



 

 

services described in "Scope of Work". The budget must include the applicable tax obligations of each party 

in accordance with the tax regulations of the Republic of Indonesia. 

Proposal biaya harus merinci biaya yang diusulkan untuk biaya profesional, surveyor, 

perjalanan/transportasi, bahan komunikasi, biaya untuk FGD dan wawancara lainnya, dan pengeluaran 

lain yang diperlukan untuk menghasilkan semua keluaran./ The cost proposal should detail the proposed 

costs for professional fees, surveyors, travel/ transportation, materials, communications, expenses for FGD 

and other interview instances, and any other expenditures required to deliver all output. 

  

Untuk pengadaan ini, aspek harga dan non-harga dinilai sama pentingnya. Calon penyedia dengan 

tawaran anggaran terbaik secara keseluruhan yang akan dipilih. / For this procurement, price and non-

price aspects are of approximately equal importance. The vendor with the best overall budget offering will 

be selected. 

 

PANDUAN PENYERAHAN PROPOSAL / GUIDELINES FOR PROPOSAL SUBMISSION 

Persyaratan Calon Penyedia/ Prospective Vendor Requirements 

• Syarat hukum & pengalaman perusahaan / Legal & Company Experience Requirements 
✓ Berdomisili dan memiliki legalitas dan perijinan berusaha yang berlaku sesuai dengan peraturan 

di Indonesia / Domiciled and have valid legality and business licenses in accordance with 
regulations in Indonesia. 

✓ Perusahaan memiliki keahlian dan pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang teknis, 
pengadaan, dan konstruksi Solar PV dengan catatan kinerja dan integritas yang baik dalam kurun 
waktu 5 tahun kebelakang/ Company have expertise and experience in doing work on Solar PV 
engineering, procurement, and construction with a good record of performance and integrity 
within the past 5 years. 

✓ Lebih diutamakan berbasis atau mempunyai kantor perwakilan di Bali / Preferably based or have 
a representative that is based in Bali. 

• Syarat Teknis/ Technical Requirements 
✓ Minimal 5 tahun terbukti berpengalaman dalam proyek yang serupa dalam bidang rekayasa, 

pengadaan, dan konstruksi Solar PV.  / A minimum of 5 years of proven experience in the same 
project on Solar PV engineering, procurement, and construction. 

✓ Kemahiran berbahasa inggris yang sangat baik / Excellent English language proficiency 
✓ Memiliki pengalaman sebelumnya dalam merancang dan melaksanakan pelatihan lapangan dan 

lokakarya pengembangan kapasitas/ Previous experience designing and implementing field 
training and capacity-building workshops. 

✓ Berpengalaman dalam membangun jaringan hubungan dan kemitraan dengan komunitas lokal/ 
Experience in building network of relationships and partnerships with local community. 

✓ Memiliki kemampuan kerja sama tim yang baik dalam pekerjaan terkait/ Strong team player with 
ability on related works. 

✓ Memiliki kemampuan komunikasi, menulis, dan penelitian yang kuat/ Strong communication, 
writing and research skills. 

 

• Syarat lainnya / Other Requirements 
✓ Lebih diutamakan memiliki portfolio yang berorientasi sosial / Having social oriented portfolio is 

highly desirable. 
✓ Lebih diutamakan memiliki pengetahuan tentang isu konservasi lingkungan dan keberlanjutan/ 

Knowledge on environmental conservation and sustainability issues is highly desirable. 



 

 

✓ Memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi penuh selama dan setelah (maksimal 1 bulan) 
periode proyek / Having ability to provide full consultation during and after (at maximum one 
month) the project period.  

✓ Memiliki kemampuan bekerja dengan klien untuk memahami persyaratan rinci yang memenuhi 
kebutuhan dan visi klien / Having ability to work with clients to understand detailed requirements 
that meet client needs and vision. 

✓ Memiliki kemampuan mengkomunikasikan proses produksi, ide dan solusi dengan jelas dan 
efektif kepada klien / Having ability to communicate the production processes, ideas, and 
solutions clearly and effectively to teams and client. 

 

Isi proposal / Proposal content 

Calon Vendor harus menyerahkan / Prospective vendors should submit: 

✓ Profil Perusahaan (termasuk upaya keberlanjutan); / Company Profile (including sustainability 
efforts); 

✓ Sertifikasi jasa konstruksi relevan yang dimiliki Perusahaan; / Relevant construction services 
certification owned by the Company; 

✓ Pernyataan minat yang menjelaskan tentang tim yang diusulkan dan bagaimana tim tersebut 
dapat memenuhi persyaratan di atas; / A statement of interest describing the proposed 
team and how it meets the above requirements; 

✓ CV anggota tim; / CVs of team members; 
✓ Contoh dan referensi pekerjaan yang serupa sebelumnya; / Examples of and references for similar 

previous work; 
✓ Garis besar metodologi dan/atau rencana kerja yang diusulkan; / An outline of the proposed 

methodology and/or workplan; 
✓ Anggaran yang diusulkan dalam format excel (.xls, .xlsx) dengan rincian biaya yang cukup untuk 

penilaian kewajaran dan kepatuhan terhadap persyaratan penyandang dana kami /A proposed 
budget in excel (.xls, .xlsx) format with a breakdown of costs sufficient to assess reasonableness 
and compliance with our funder requirements. 

✓ Jadwal pembayaran kompetitif yang mengaitkan nilai pembayaran dengan pencapaian pekerjaan. 
/ A competitive payment schedule associating invoice amounts with work milestones. 

✓ Pernyataan kepatuhan hukum perusahaan, silakan unduh pernyataan disini /Statement of 
corporate legal compliance, please download the statement here.  

✓ Pakta integritas Perusahaan, silakan unduh disini/ Statement of Corporate Integrity, please 
download here. 

✓ Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan dalam matriks kurva S yang mampu menjelaskan 
progress dan ketercapaian kegiatan rinci yang kompetitif/ Competitive schedule of activities 
explained in Curve-S Matrix that could explain project progress and detailed activities. 
 

Pernyataan Minat, Tenggat waktu untuk pertanyaan dan Proposal / Expression of Interest, Deadline 

for Questions, and Proposal  

 
•  Pernyataan minat dan pertanyaan tentang RFP ini harus dikirim melalui email ke kontak di bawah ini 

paling lambat pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Jawaban atas pertanyaan akan diberikan 

kepada semua calon vendor yang telah mengajukan pertanyaan atau menyatakan minat. / All 

expressions of interest and questions about this RFP must be received via email to the contact below 

by May 10th, 2024, at 12.00 WIB. Answers to the questions will be shared with all parties who have 

asked questions or otherwise expressed interest. 

https://onewri-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/firda_astriyani_wri_org/ESEiy4L_klpHlFt3HoS4GvEBnkdzHovBSSzFL2cXf6uC2Q?e=AzCkxt
https://onewri-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/firda_astriyani_wri_org/ESEiy4L_klpHlFt3HoS4GvEBnkdzHovBSSzFL2cXf6uC2Q?e=AzCkxt
https://onewri-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/firda_astriyani_wri_org/EeKZhsm1eaREpgNQHKqiQjEBRxAiEPrDz98z0aLjFufa_g?e=PU1gSG
https://onewri-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/firda_astriyani_wri_org/EeKZhsm1eaREpgNQHKqiQjEBRxAiEPrDz98z0aLjFufa_g?e=PU1gSG


 

 

Nama Kontak/ Contact Name : Firda Astriyani, Rahmatul Fajra, Srikandi Hidayati 

Alamat email/ Email address  :Procurement-Indonesia@wri.org, procurement-

indonesia2@wri.org, procurement-indonesia3@wri.org.  

         

Nama Kontak/ Contact Name : I Wayan Robi Suryana, Tri Ana Afinni 

Alamat email/ Email address  : Wayan.Suryana@wri.org , Tri.Afinni@wri.org,  

 

•  WRI Indonesia akan menyelanggarakan aanwijzing secara daring sebagai sarana untuk tanya jawab 

serta konfirmasi terhadap pengadaan ini. Kegiatan akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 untuk 

seluruh peserta yang telah mengumpulkan surat pernyataan minat. Tautan dikirim melalui email. / 

WRI Indonesia will held online aanwijzing for confirming, question and answer session for this 

procurement. This activity will be held on May 13th,  2024 for all participant which already submitted 

Letter of Interest as instructed. Link of meeting will be shared via email 

 

•  Semua proposal harus dikirim paling lambat tanggal 20 Mei 2024 dalam format elektronik ke kontak 

yang sama yang tercantum di atas. / All proposals must be sent by date May 20th, 2024, in electronic 

format to the same contact listed above. 

 

EVALUSI DAN SELEKSI/ EVALUATION AND SELECTION 

Kriteria Evaluasi/ Evaluation Criteria 

Elemen-elemen berikut akan menjadi pertimbangan utama dalam penilaian proposal yang diserahkan 

untuk RfP ini / The following elements will be the primary considerations in evaluating all proposals 

submitted in response to this RFP: 

• Kelengkapan proposal sesuai yang dicantumkan di dalam RfP & kualitas keseluruhan proposal.  

/ Completeness of proposal as stated in RfP &; overall quality of proposal. 

• Sejauh mana proposal yang diserahkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan WRI Indonesia 

dan menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dimaksud; / The extent to 

which the vendor’s proposal fulfills WRI Indonesia stated requirements as set out in the RFP and 

demonstrates an understanding of the issues at hand. 

• Unsur Pengalaman Perusahaan: Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis / Elements of 

Company Experience: Experience carrying out similar work. 

• Unsur Teknis: Pengalaman pada proyek serupa, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang 

sama, pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam RfP, Kualitas metodologi,  

• Program kerja, jadwal kerja/penugasan, dan jangka waktu pelaksanaan / Technical Element: 

Experience on similar projects, experience working at the same job site, understanding of the 

scope of work listed in the RfP, Quality of methodology, Work program, work 

schedule/assignment, and implementation period. 

• Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : Tingkat Pendidikan, Pengalaman professional, Sertifikasi / 

Elements of Expert Qualification: Level of Education, Professional Experience, Certification 

• Keseluruhan biaya dalam proposal yang diajukan (nilai uang)./ Overall cost of the vendor’s 

proposal (value for money). 

• Keberlanjutan – WRI Indonesia menghargai keberlanjutan dan faktor-faktor lain yang dianggap 

setara. WRI Indonesia akan mendukung proposal yang melaksanakan pekerjaan secara 
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berkelanjutan. / Sustainability – WRI Indonesia values sustainability and all other factors being 

equal. WRI Indonesia will favor a proposal to more sustainably perform the work.  

 

Proses Seleksi / Selection Process 

Biaya-biaya yang timbul dalam pengembangan proposal tidak dapat ditagihkan ke WRI Indonesia  dan 

seluruh biaya ditanggung oleh calon Vendor. WRI Indonesia dapat memilih calon vendor dengan nilai 

terbaik tanpa diskusi.  Namun demikian, WRI Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan klarifikasi dan 

bernegosiasi dengan para calon vendor yang menawarkan harga yang kompetitif. / No proposal 

development costs shall be charged to WRI Indonesia and all expenses are to be borne by the bidders. WRI 

Indonesia may award to the bidder offering best value without discussions. However, WRI Indonesia 

reserves the right to seek bidder clarifications and to negotiate with those bidders deemed to be within a 

competitive range.  

 

WRI Indonesia dapat, atas keinginannya sendiri dan tanpa penjelasan kepada calon vendor, untuk 

menghentikan kegiatan pengadaan ini tanpa kewajiban apapun terhadap para calon vendor. / WRI 

Indonesia may, at its discretion and without explanation to the prospective vendors etc., choose to 

discontinue this RfP without obligation to such prospective vendors. 

  



 

 

LAMPIRAN/ ANNEX – 1  
DESAIN AWAL/PRELIMINARY DESIGN  

Kegiatan yang terkait dengan teknik dan desain awal termasuk namun tidak terbatas pada /Activities 
related on engineering and preliminary design including but not limited to:  

• Meninjau dan memverifikasi persyaratan teknis yang terkandung dalam desain awal dan 
menyelesaikan hal-hal yang belum teridentifikasi. Penyedia harus memperhatikan bahwa desain 
awal adalah desain yang disederhanakan, dan oleh karena itu, Penyedia harus melengkapi semua 
bagian yang tidak tercakup dalam lampiran ini. Penyedia bertanggung jawab penuh atas semua 
pekerjaan teknik yang diperlukan untuk Penyedia (termasuk penilaian atap dan lain-lain)/ Review 
and verification of technical requirements contained in preliminary design and resolve matters 
that have not been identified. The Vendor must note that preliminary design is a simplified design, 
and therefore, the Vendor must complete all parts not covered in this appendix. The Vendor is fully 
responsible for all engineering work required for the Vendor (including roof assessment and 
others).  

• Melakukan survei, investigasi lapangan, atau uji lapangan untuk mendapatkan data masukan yang 
diperlukan untuk kegiatan teknik/Conduct surveys, field investigations, or field tests to obtain any 
input data required for engineering activities.  

• Persiapan daftar data untuk semua peralatan dan bahan/Preparation of data list for all equipment 
and materials.  

• Persiapan spesifikasi kerja yang terperinci untuk semua peralatan dan material/Preparation of 
detailed work specifications for all equipment and materials.  

• Mempelajari kelayakan dalam menghubungkan sistem ke sistem kelistrikan yang ada dan 
memberikan solusi modifikasi yang diperlukan (jika ada)/Study the feasibility of connecting the 
system to the existing electrical system and provide necessary modification solutions (if any).  

• Persiapan daftar teknik, jadwal, gambar, dan rencana anggaran/Preparation of engineering lists, 
schedules, drawings and budget plans.  

• Mengendalikan perubahan desain melalui manajemen formal sistem perubahan, termasuk 
perubahan di lapangan/Controlling design changes through formal management of change 
systems, including field changes.  

• Persiapan prosedur penyimpanan peralatan dan material berdasarkan rekomendasi 
vendor/Preparation of equipment and material storage procedures based on vendor 
recommendations.  

• Persiapan prosedur pemasangan peralatan dan material berdasarkan rekomendasi 
vendor/Preparation of equipment and material installation procedures based on vendor 
recommendations.  

• Memeriksa, memverifikasi kelengkapan, mencatat, dan membuat katalog semua sertifikat 
produsen material, dokumentasi peralatan, dan catatan pengujian/Inspect, verify completeness, 
record, and catalog all material manufacturer certificates, equipment documentation, and test 
records.  

• Tinjauan Catatan Data Produsen (MDR)/Manufacturer Data Record (MDR) review.  

• Penyusunan Prosedur Komisioning/ Preparation of Commissioning Procedures.  

• Persiapan prosedur operasi dan pemeliharaan/ Preparation of operation and maintenance 
procedures.  

• Persiapan dokumen kesesuaian pembangunan (as-built)/ Preparation of development conformity 
documents (as-built).  

• Dokumentasi serah terima kontrak/ Contracting handover documentation.  



 

 

• Penyedia harus mengacu pada tabel di bawah ini untuk dokumen teknik minimum yang 
diperlukan/ Vendor should refer to the table below for minimum required engineering documents. 

 

No Dokumen/ Document 
Ruang Lingkup 

Pekerjaan/ Scope 
of Works 

Keterangan/ Remarks 

1  
Tata Letak Penataan Umum /General 
Arrangement Layout  

Penyedia/ Vendor    

2  
Diagram Garis Tunggal /Single Line 
Diagram  

Penyedia/ Vendor     

3  Diagram Tiga Baris/ Three Line Diagram  Penyedia/ Vendor     

4  
Tata Letak Pengaturan Kabel /Wiring 
Arrangement Layout  

Penyedia/ Vendor     

5  
Detail & Tata Letak Sistem Pemasangan / 
Mounting System Details & Layout  

Penyedia/ Vendor     

6  Sistem Pembumian /Grounding System  Penyedia/ Vendor     

 

Catatan: Jika ada gambar/desain tambahan yang tidak disebutkan dalam tabel ini adalah kebijaksanaan 

penyedia/Note: If there any additional drawings/designs not mentioned in this table are the discretion of vendor. 

Desain awal dapat dilihat di tautan ini: Gambar desain awal / Preliminary design can be viewed on this link: 

Preliminary design drawings.  

https://onewri.sharepoint.com/:b:/s/WRIIndonesiaEnergyProgram/ER-u8tqTSPVKktYXWE9D2ScBqSkQpnlFJ6sgk55zfo1tpg?e=bxQVwO
https://onewri.sharepoint.com/:b:/s/WRIIndonesiaEnergyProgram/ER-u8tqTSPVKktYXWE9D2ScBqSkQpnlFJ6sgk55zfo1tpg?e=bxQVwO


 

 

LAMPIRAN /ANNEX – 2 

SPESIFIKASI/ SPECIFICATION 

Penyedia harus menerima semua komponen utama dan semua bagian yang diperlukan untuk 

penyelesaian proyek, memeriksa kerusakan, kegiatan penyimpanan (di dalam atau di luar lokasi), kegiatan 

pemeliharaan, dan transportasi ke lokasi sesuai dengan spesifikasi ini, dan sesuai dengan pedoman 

produsen yang berlaku. Penyedia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan yang diperlukan untuk 

bahan yang dikirim ke lokasi. Penyedia harus memberikan akses ke dokumen yang diminta oleh Pemilik/ 

The vendor shall receive any major components and all parts necessary for completion of the project, 

inspect for any damage, storage activities (on or off the Site), maintenance activities, and transportation 

to the site in accordance with these specifications, and in accordance with applicable manufacturer's 

guidelines. The Vendor is responsible for maintaining necessary records for materials delivered to the site. 

The Vendor must provide access to documents requested by The Owner.  

Dalam hal penanganan material/komponen pendukung pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua komponen dan suku cadang utama dalam kondisi yang sangat baik. Beberapa 

pemeliharaan yang diperlukan meliputi/ In terms of handling materials/components supporting the work, 

the Vendor is responsible for ensuring that all components and main spare parts are in very good condition. 

Some of the maintenance required includes:  

a. Melindungi semua bahan secara eksternal dan internal dari kerusakan mekanis dan kerusakan 
akibat elemen/ Protects all materials externally and internally from mechanical damage and 
damage from the elements.  

b. Melindungi semua instrumen dan panel kontrol dari kerusakan, termasuk korosi akibat 
kelembapan, curah hujan, suhu, serta kondisi atmosfer dan lingkungan/ Protects all instruments 
and control panels from damage, including corrosion due to humidity, precipitation, 
temperature, and atmospheric and environmental conditions.  
 

Daftar spesifikasi pada setiap komponen tetapi tidak terbatas sebagai berikut/ List of specification on each 

component but not limited as follows:   

1. Rooftop Solar PV di Pasar Tradisional Intaran dan TPS3R Sanur Kauh/ Rooftop Solar PV at 
Intaran Traditional Market and TPS3R Sanur Kauh 
 

No Deskripsi/ 
Description 

Ruang Lingkup 
Pekerjaan/ Scope 

of Works 

Keterangan/ Remarks 

1  Modul PV/ PV 

Modules  

Penyedia/ Vendor  Menurut desain memiliki sertifikasi IEC 61701/ According to 

design alos has IEC 61701 certification  

2  Inverter   Penyedia/ Vendor   String inverter dan baterai/ String inverter and battery  

3  Sistem Kerangka 

Kerja/ Framework 

System  

Penyedia/ Vendor   Kekuatan mengacu pada pertimbangan data seismik dan 

angin di lokasi/ Strength refers to consideration of seismic 

and wind data at the location.  

4  Kotak Kolektor AC 

/ AC Collector Box   

Penyedia/ Vendor   Menggunakan bahan GRP (Glass Reinforced Plastic) dan 

memiliki peringkat perlindungan lingkungan minimum IP65/ 

Using GRP (Glass Reinforced Plastic) material and has a 

minimum environmental protection rating of IP65.  



 

 

5  Kabel AC/ AC 

Cables  

Penyedia/ Vendor  Penyedia bertanggung jawab untuk mengadakan semua 

kabel listrik AC (termasuk kabel untuk interkoneksi dengan 

sistem yang ada)/ Vendor is responsible for procuring all AC 

power cables (including cables for interconnection with 

existing systems)  

6  Sistem 

Pembumian / 

Kabel/ Grounding 

Systems / Cables  

Penyedia/ Vendor  Konduktor tembaga/pembumian disediakan dan dipasang 

oleh Penyedia sesuai dengan persyaratan desain/ 

Copper/grounding conductors are provided and installed by 

the Vendor in accordance with design requirements.  

7  Saluran/Pipa/ 

Duct/ Pipes  

Penyedia/ Vendor  Saluran atau pipa harus tahan UV dan cocok untuk 

penggunaan di luar ruangan jika terpapar lingkungan/ Ducts 

or pipes must be UV resistant and suitable for outdoor use if 

exposed to the environment.  

8  Baterai/ Battery  Penyedia/ Vendor  Jika sistem hibrida memungkinkan/ If hybrid system is 

possible  

9  Pompa Air DC PV 

Surya/ Solar PV DC 

Water Pump  

Penyedia/ Vendor  0,8 Kwp untuk Pasar Tradisional Intaran/ 0,8 Kwp for 

Intaran Traditional Market  

10  Label/ Labels  Penyedia/ Vendor  Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua label 

untuk papan nama, Peralatan, Kabel, dll. Label untuk 

tampilan luar ruangan/ Vendor is responsible for procuring 

all labels for signage, Equipment, Cables, etc. Labels for 

outdoor display. 

 
2. Off-Grid Rooftop Solar PV di Mentingan BUPDA Intaran/ Off-Grid Rooftop Solar PV at 

Mentingan BUPDA Intaran 

No Deskripsi/ 
Description 

Ruang 
Lingkup 

Pekerjaan/ 
Scope of 
Works 

Keterangan/ Remarks 

1  Modul PV/ PV 

Modules  

Penyedia/ 

Vendor  

Menurut desain memiliki sertifikasi IEC 61701/ According to 

design alos has IEC 61701 certification  

2  Inverter   Penyedia/ 

Vendor  

String inverter dan baterai / String inverter and battery  

3  Sistem Kerangka 

Kerja/Framework 

System  

Penyedia/ 

Vendor  

Kekuatan mengacu pada pertimbangan data seismik dan angin di 

lokasi/ Strength refers to consideration of seismic and wind data 

at the location. 

4  Kotak Kolektor 

AC / AC Collector 

Box   

Penyedia/ 

Vendor  

Menggunakan bahan GRP (Glass Reinforced Plastic) dan memiliki 

peringkat perlindungan lingkungan minimum IP65/ Using GRP 

(Glass Reinforced Plastic) material and has a minimum 

environmental protection rating of IP65.  



 

 

 
3. Solar PV Water Pump and WIFI Coin di Subak Intaran/ Solar PV Water Pump and WIFI 

Coin at Subak Intaran 

5  Kabel AC/ AC 

Cables  

Penyedia/ 

Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk mengadakan semua kabel 

listrik AC (termasuk kabel untuk interkoneksi dengan sistem yang 

ada)/ Vendor is responsible for procuring all AC power cables 

(including cables for interconnection with existing systems)  

6  Sistem 

Pembumian / 

Kabel/Grounding 

Systems / Cables  

Penyedia/ 

Vendor  

Konduktor tembaga/pembumian disediakan dan dipasang oleh 

Penyedia sesuai dengan persyaratan desain/ Copper/grounding 

conductors are provided and installed by the Vendor in 

accordance with design requirements.  

7  Saluran/Pipa/ 

Duct/ Pipes  

Penyedia/ 

Vendor  

Saluran atau pipa harus tahan UV dan cocok untuk penggunaan di 

luar ruangan jika terpapar lingkungan/ Ducts or pipes must be UV 

resistant and suitable for outdoor use if exposed to the 

environment.  

8  Baterai /Battery  Penyedia/ 

Vendor  

Harus mempertimbangkan beban/konsumsi listrik untuk 

memastikan sistem harus beroperasi selama 24 jam/ Should 

consider the load/electricity consumption to ensure the system 

should operate for 24 hours  

9  Label/ Labels  Penyedia/ 

Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua label untuk 

papan nama, Peralatan, Kabel, dll. Label untuk tampilan luar 

ruangan/ Vendor is responsible for procuring all labels for 

signage, Equipment, Cables, etc. Labels for outdoor display. 

No Deskripsi/ 
Description 

Ruang 
Lingkup 

Pekerjaan/ 
Scope of 
Works 

Keterangan/ Remarks 

1  Modul PV/ PV 

Modules  

Penyedia/ 

Vendor 

Menurut desain memiliki sertifikasi IEC 61701 / According to 

design alos has IEC 61701 certification  

2  Inverter   Penyedia/ 

Vendor 

String inverter dan baterai/ String inverter and battery  

3  Sistem Kerangka 

Kerja/Framework 

System  

Penyedia/ 

Vendor 

Kekuatan mengacu pada pertimbangan data seismik dan angin 

di lokasi/ Strength refers to consideration of seismic and wind 

data at the location.  

4  Kotak Kolektor AC 

/ AC Collector Box   

Penyedia/ 

Vendor 

Menggunakan bahan GRP (Glass Reinforced Plastic) dan 

memiliki peringkat perlindungan lingkungan minimum IP65/ 

Using GRP (Glass Reinforced Plastic) material and has a 

minimum environmental protection rating of IP65.  

5  Kabel AC/ AC 

Cables  

Penyedia/ 

Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk mengadakan semua kabel 

listrik AC (termasuk kabel untuk interkoneksi dengan sistem 

yang ada)/ Vendor is responsible for procuring all AC power 



 

 

 
4. Kanopi Tenaga Surya, WIFI Coin, Stasiun Pengisian Daya Gadget dan PJUTS di Kios Segara Ayu, 

Kios Semawang dan Kios Mertasari - Pesisir Desa Intaran/ Solar Canopy, WIFI Coin, Gadget 
Charging Station and PJUTS at Kios Segara Ayu, Kios Semawang and Kios Mertasari – Intaran 
Village Coastline 

No Deskripsi/ 
Description 

Ruang 
Lingkup 

Pekerjaan/ 
Scope of 
Works 

Keterangan/ Remarks 

1  Modul PV/ PV 

Modules  

Penyedia/ 

Vendor 

Menurut desain juga memiliki sertifikasi IEC 61701/ According to 

design alos has IEC 61701 certification  

2  Inverter   Penyedia/ 

Vendor 

String inverter dan baterai/ String inverter and battery  

3  Sistem Kerangka 

Kerja/Framework 

System  

Penyedia/ 

Vendor 

Kekuatan mengacu pada pertimbangan data seismik dan angin 

di lokasi/ Strength refers to consideration of seismic and wind 

data at the location.  

4  Kotak Kolektor AC 

/ AC Collector Box   

Penyedia/ 

Vendor 

Menggunakan bahan GRP (Glass Reinforced Plastic) dan 

memiliki peringkat perlindungan lingkungan minimum IP65/ 

Using GRP (Glass Reinforced Plastic) material and has a 

minimum environmental protection rating of IP65.  

5  Kabel AC/ AC 

Cables  

Penyedia/ 

Vendor 

Penyedia bertanggung jawab untuk mengadakan semua kabel 

listrik AC (termasuk kabel untuk interkoneksi dengan sistem 

yang ada) / Vendor is responsible for procuring all AC power 

cables (including cables for interconnection with existing 

systems)  

6  Sistem 

Pembumian / 

Kabel/ Grounding 

Systems / Cables  

Penyedia/ 

Vendor 

Konduktor tembaga/pembumian disediakan dan dipasang oleh 

Penyedia sesuai dengan persyaratan desain/ Copper/grounding 

conductors are provided and installed by the Vendor in 

accordance with design requirements.  

7  Saluran/Pipa 

/Duct/ Pipes  

Penyedia/ 

Vendor 

Saluran atau pipa harus tahan UV dan cocok untuk penggunaan 

di luar ruangan jika terpapar lingkungan/ Ducts or pipes must be 

UV resistant and suitable for outdoor use if exposed to the 

environment.  

8  Baterai/ Battery  Penyedia/ 

Vendor 

Harus memastikan sistem dapat diandalkan jika terjadi 

kekurangan pasokan air/ Should ensure the system could reliable 

if their lack of water supply   

9  Sistem Koin WIFI / 

WIFI Coin System  

Penyedia/ 

Vendor 

Termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan penyedia 

internet/ Include hardware, software and internet provider.   

10  Label/ Labels  Penyedia/ 

Vendor 

Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua label 

untuk papan nama, Peralatan, Kabel, dll. Label untuk tampilan 

luar ruangan/ Vendor is responsible for procuring all labels for 

signage, Equipment, Cables, etc. Labels for outdoor display. 



 

 

cables (including cables for interconnection with existing 

systems)  

6  Sistem 

Pembumian / 

Kabel/Grounding 

Systems / Cables  

Penyedia/ 

Vendor 

Konduktor tembaga/pembumian disediakan dan dipasang oleh 

Penyedia sesuai dengan persyaratan desain/ Copper/grounding 

conductors are provided and installed by the Vendor in 

accordance with design requirements.  

7  Saluran/Pipa 

/Duct/ Pipes  

Penyedia/ 

Vendor 

Saluran atau pipa harus tahan UV dan cocok untuk penggunaan 

di luar ruangan jika terpapar lingkungan/ Ducts or pipes must be 

UV resistant and suitable for outdoor use if exposed to the 

environment.  

8  Baterai/ Battery  Penyedia/ 

Vendor 

Harus mempertimbangkan beban/konsumsi listrik untuk 

memastikan sistem harus beroperasi selama 24 jam/ Should 

consider the load/electricity consumption to ensure the system 

should operate for 24 hours  

9  Rangka Kanopi 

Tenaga Surya/ 

Solar Canopy 

Frame  

Penyedia/ 

Vendor 

Desain terlampir pada dokumen RfP tautan / Design attached on 

link RfP document  

10  Sistem Koin WIFI / 

WIFI Coin System  

Penyedia/ 

Vendor 

Termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan penyedia 

internet/ Include hardware, software and internet provider 

11  Port Pengisian 
Daya USB/ Port 
USB Charging  

Penyedia/ 
Vendor  

USB tipe A, USB tipe C, unit AC steker SNI 220v / USB type A, USB 
type C, SNI 220v plug AC unit  

12  PJUTS  Penyedia/ 
Vendor  

7 PJUT untuk Kios Pantai Semawang, 6 PJUT untuk Kios Pantai 
Mertasari/ 7 PJUTS for Kios Pantai Semawang, 6 PJUTS for Kios 
Pantai Mertasari  

13  Label/ Labels  Penyedia/ 
Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua label 
untuk papan nama, Peralatan, Kabel, dll. Label untuk tampilan 
luar ruangan/ Vendor is responsible for procuring all labels for 
signage, Equipment, Cables, etc. Labels for outdoor display.  

 
5. Sistem Mini Solar PV DC untuk Kapal Perikanan Tradisional/ Mini Solar PV DC system for 

Traditional Fishery Boat 
 

No Deskripsi/ 
Description 

Ruang Lingkup 
Pekerjaan/ 

Scope of 
Works 

Keterangan/ Remarks 

1  Modul PV/ PV 

Modules  

Penyedia/ 

Vendor   

Menurut desain juga memiliki sertifikasi IEC 61701 / According to 

design alos has IEC 61701 certification  

2  Inverter   Penyedia/ 

Vendor  

Rangkaian pengontrol pengisian daya surya, inverter dan baterai/ 

String solar charge controller, inverter and battery  

3  Kotak Kolektor / 

Collector Box   

Penyedia/ 

Vendor  

Menggunakan bahan GRP (Glass Reinforced Plastic) dan memiliki 

peringkat perlindungan lingkungan minimum IP65/ Using GRP 



 

 

(Glass Reinforced Plastic) material and has a minimum 

environmental protection rating of IP65.  

4  Kabel/ Cables  Penyedia/ 

Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua kabel listrik 

/ Vendor is responsible for procuring all power cables   

5  Duct/ Pipes  Penyedia/ 

Vendor  

Saluran atau pipa harus tahan UV dan cocok untuk penggunaan di 

luar ruangan jika terpapar lingkungan/ Ducts or pipes must be UV 

resistant and suitable for outdoor use if exposed to the 

environment.  

6  Port Pengisian 

Daya USB / Port 

USB Charging  

Penyedia/ 

Vendor  

USB tipe A, USB tipe C, unit AC steker SNI 220v/ USB type A, USB 

type C, SNI 220v plug AC unit  

7  Baterai/ Battery  Penyedia/ 

Vendor  

Harus mempertimbangkan beban/konsumsi listrik untuk 

memastikan sistem dapat beroperasi selama 24 jam, mungkin 

untuk memancing di malam hari/ Should consider the 

load/electricity consumption to ensure the system should operate 

for 24 hours perhaps for night fishing  

8  Label/ Labels  Penyedia/ 

Vendor  

Penyedia bertanggung jawab untuk pengadaan semua label untuk 

papan nama, Peralatan, Kabel, dll. Label untuk tampilan luar 

ruangan/ Vendor is responsible for procuring all labels for signage, 

Equipment, Cables, etc. Labels for outdoor display 

 
  



 

 

LAMPIRAN/ ANNEX – 3  
JASA KONSTRUKSI/ CONSTRUCTION SERVICES  

 
Penyedia harus menyediakan layanan ini, tetapi tidak terbatas pada/ The vendor shall provide these 
services but not limited to:  

1. Sistem administrasi, perencanaan, manajemen dan pengendalian, sebagaimana diperlukan untuk 
secara efektif mengendalikan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan secara tepat waktu/ 
Administration, planning, management and control systems, as necessary to effectively control 
the implementation and timely completion of the Work.  

2. Mengontrak semua tenaga kerja langsung atau layanan yang disubkontrakkan, termasuk 
peralatan konstruksi, utilitas, dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk melaksanakan 
Pekerjaan/ Contracting of all direct labor or subcontracted services, including construction 
equipment, utilities, and consumables necessary to perform the Work.  

3.   Bertanggung jawab untuk mengelola antarmuka antara disiplin ilmu dan penyedia untuk 
memastikan penyelesaian Pekerjaan/ Responsible for managing the interface between disciplines 
and vendors to ensure completion of the Work.  

4. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan antarmuka antara pihak-pihak lain yang diperlukan 
untuk memastikan penyelesaian Pekerjaan/ Responsible for coordinating interfaces between 
other parties as necessary to ensure completion of the Work.  

5. Bertanggung jawab atas kepatuhan penuh terhadap persyaratan keselamatan yang relevan untuk 
mesin, peralatan, bahan, dan bahan kimia yang digunakan atau terlibat dalam pelaksanaan 
pekerjaan penyedia/ Responsible for full compliance with relevant safety requirements for 
machinery, equipment, materials and chemicals used or involved in the performance of the 
vendor's works.  

6. Bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memelihara sistem pelaporan harian sesuai dengan 
peraturan yang berlaku/ Responsible for preparing and maintaining a daily reporting system in 
accordance with relevant regulations.  

7. Bertanggung jawab atas pengujian dan pemeriksaan Proyek dan fabrikasi, instalasi, pengujian, 
dan pemeriksaan semua fasilitas dan sistem/ Responsible for testing and inspection of the Project 
and fabrication, installation, testing, and inspection of all facilities and systems.  

8. Mengontrak sistem kontrol material untuk mengontrol gudang dan penyimpanan material secara 
penuh/ Contracting a material control system to fully control the warehouse and material storage.  

9. Mengontrak fasilitas pertolongan pertama, medis, keselamatan, dan evakuasi di lokasi kerja/ 
Contracting of first aid, medical, safety and evacuation facilities at work sites.  

10. Persyaratan K3LH / HSE requirements.  
11. Desain semua pekerjaan sementara Proyek serta identifikasi, rekayasa dan pelaksanaan semua 

pekerjaan sementara/ Design of all Project temporary work as well as identification, engineering 
and implementation of all temporary work.  

12. Perawatan dan pemeliharaan (sesuai rekomendasi vendor) semua peralatan dan bahan/ Care and 
maintenance (as per vendor recommendations) of all equipment and materials.  

13. Mengontrak layanan lokasi konstruksi untuk mendukung konstruksi/ Contracting construction site 
services to support construction.  

14. Persiapan semua catatan as-built dan restorasi/ Preparation of all as-built and restoration records.  
15. Persiapan, penyerahan investigasi, penyerahan semua sertifikat yang diperlukan terkait dengan 

proyek Penyedia kepada Pihak Berwenang di Indonesia, dan penerimaan persetujuan/ 
Preparation, submission of investigations, submission of all necessary certificates related to the 
Vendor's project to the Indonesian Authorities, and receipt of approval.  

  



 

 

ANNEX – 4  
PROJECT SCHEDULING  

 
Untuk menentukan penjadwalan detail untuk pengadaan ini, berikut adalah garis waktu detail pada setiap aktivitas / To define a detail scheduling 

for this procurement, here are the detail timeline on each activity: 

 
1. MAY - JUNE 2024 

 



 

 

2. JUNE – AUGUST 2024  

 

 

 


